Bystrzyca Ktodzka 26.01.2010r.
Zapytanie ofertowe:

Zamawiajacy:

FEAX Sp. z o. o.

Ul. Ktodzka 14

57-500 Bystrzyca Ktodzka
NIP: 8811313458
REGON: 890639075

Tytwt projektu: Budowa Motelu Perta Sudetéw oraz wprowadzenie nowych produktéw
turystycznych

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata
2007 - 2013

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjnosci dolnoslaskich przedsigbiorstw

Dziatanie: 1.1 Inwestycje dla przedsigbiorstw

Schemat: 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MSP zwigkszajace atrakcyjno$é turystyczna regionu
Podschemat: 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwigkszajace atrakcyjnos¢ turystyczng regionu

(z wykluczeniem projektow z zakresu tworzenia centréw pobytowych EURO 2012)

Opis przedmiotu zaméwienia:

Wielobranzowa dokumentacja projektowa dwukondygnacyjnego motelu z poddaszem uzytkowym o
standardzie trzech gwiazdek, potozonego w Bystrzycy Klodzkiej na dzialce o numerze AM-1 obr¢b
Zacisze o numerach 56/7 oraz 57/3

1. Wielobranzowy projekt koncepcyjny :

a). Obliczenie i bilans zapotrzebowania na media w celu zapewnienia warunkéw technicznych
dostawy, obliczenie wskaznikéw urbanistycznych

b).  Zlozenie wnioskéw o przytacza mediéw oraz o wlaczenie do uktadu komunikacyjnego

c). Badania geotechniczne gruntu w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, okreslone dodatkowo stosownymi przepisami.

d). Koncepcja obejmujaca plan zagospodarowania terenu (usytuowanie obiektéw kubaturowych,
uktad drég i parkingéw, trasy i parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
uksztattowanie terenu z makro i mikroniwelacja, usytuowanie zieleni i malej architektury),
koncepcje obiektéw kubaturowych (architektura, konstrukcja, instalacje), rzuty poszczegdlnych
kondygnacji, przekrdj pionowy, rzuty elewacji, wizualizacja w wersji 3D elewacji frontowej

e). Projekt koncepcyjny uzbrojenia terenu (przylacza, sieci zewngtrzne oraz sieci wewngtrzne)

f). Opracowanie koncepcji z oszacowaniem kosztow.

g). Koncepcja wngtrz pom. wspélnych budynku: hol wejSciowy z recepcja, lobby, korytarze, biuro
toalety, sala konferencyjna, restauracja.

h).  System identyfikacji i komunikacji wizualnej hotelu

i). Koncepcja wnetrza pokoju powtarzalnego oraz pokoi nietypowych

| j). Kosztorys wstgpny z wyposazeniem

2. Projekty do pozwolenia na budowe :

a) Umowy o przylaczenie do sieci (elektroenergetycznej, gazowej, komunikacyjnej)

b) Uzgodnienia dokumentacji w ZUD w tym réwniez sieci i przylaczy podlegajacych przebudowie,
modernizacji lub wybudowaniu

¢) Uzgodnienia dokumentacji (specjalistéw ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, ds. sanitarno-
higienicznych, bezpieczenstwa i higieny pracy i inne przewidziane stosownymi przepisami)

d) Operat przeciwpozarowy

e) Przygotowanie projektu do pozwolenia na budowe obejmujacego wszystkie branze projektowe,
takie jak plan zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne,
elektryczne, gazowe, oraz inne raporty i opracowania wymagane prawem

f) Opracowanie projektu zakladajacego rozbudowg w kolejnych etapach. Uwzglednienie
mozliwo$ci rozbudowy przy ubieganiu si¢ o pozwolenie na budowg



g

h)
i)

),
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Projekt budowy systeméw ppoz. - instalacja tryskaczowa ( jesli bedzie wymagana ), zasilanie 1
sterowanie klap dymowych oraz napowietrzeniem,

Projekt technologii robét (w przypadku zagrozenia mienia )

Projektu organizacji placu i zaplecza budowy wraz z podstawowym opisem technicznym (bilans
mocy elektrycznej na potrzeby placu i zaplecza budowy, zapotrzebowanie na wod¢ bytowa 1
technologiczna, bilans Sciekéw bytowych i technologicznych itp.)

Projekt rob6t ziemnych opracowany na podstawie cyfrowej mapy do celéw projektowych oraz
badan gruntowych w zakresie niezbednym do zryczattowanego okreS§lenia wartosci ich
wykonania, obejmujacy bilans mas ziemnych z podziatem ich rodzaju pod wzgledem
zagospodarowania (wyw6z na wysypisko, wbudowanie w nasypy poza terenem budowy,
wbudowanie w nasypy na terenie dziatki) oraz ewentualne wymiany gruntu, nasypy,
dogeszczenia, odwodnienia itp

Wystapienie do wszystkich lokalnych wiadz i instytucji o przyznanie pozwolen czastkowych
wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowg

Przygotowanie wszelkiej dokumentacji wymaganej przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowg 1
ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg

3. Uzyskanie pozwolenia na budowe

4. Wielobranzowy projekt przetargowy wraz z kosztorysami

Projekt przetargowy pozwalajacy na stworzenie jednoznacznie brzmiacej oferty na wykonawstwo
Dokumentacja architektoniczna, konstrukcyjna, instalacji z obliczeniami, opisami technicznymi,
rzutami, przekrojami, specyfikacja materiatowa i wykonywanych robét

Sieci zewnetrzne i wewnetrzne

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt

Opracowanie kosztoryséw i przedmiaréw

Przygotowanie listy potencjalnych wykonawcéw

Przygotowanie jednorodnego, szczegétowego zapytania ofertowego

Analiza ofert 1 przygotowanie opinii, raportu

Doradztwo w czasie przetargu

Asysta przy wyborze wykonawcy

5. Wielobranzowe projekty wykonawcze w tym architektury wnetrz

a).

d).

Dokumentacja architektoniczna -uszczegétowienie projektu budowlanego z podaniem wszystkich
wymiaréw, przekrojéw pionowych itp. Szczegdtowe projekty elewacji, detali budowlanych, a
takze stolarki i Slusarki

Dokumentacja konstrukcyjna obejmujaca obliczenia statyczne zwigzane ze szczegélowym
wymiarowaniem, technologig, projekty montazu oraz szczegdtowy opis technologii prowadzenia
robot

Projekt wykonawczy wraz z obliczeniami instalacji elektrycznych:

- Wewngtrzne instalacje zasilajace 230 1 400V,

- Zasilanie urzadzen technologicznych,

- Instalacja o$wietlenia zewngtrznego i wewngtrznego,

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Instalacja odgromowa i uziemiajaca,

- Rozdzielnia giléwna,

- Rozdzielnice elektryczne wraz z WLZ,

- Sygnalizacji pozaru (SAP),

Projekt wykonawczy wraz z obliczeniami instalacji sanitarnych:

- Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna z odzyskaniem ciepta,

- Klimatyzacja pomieszczen hotelowych,

- Instalacja wody zimnej i cieplej,

- Instalacja odwodnienia dachu z przytaczeniami,



Kanalizacja sanitarna i deszczowa,
Instalacja hydrantowa wewngtrzna i zewngtrzna,
Drenaz opaskowy,
Instalacja ogrzewania
Projekt wykonawczy wraz z obliczeniami instalacji niskopradowych:
Sieci strukturalnej z UPS,
Telefoniczne;j,
Sieci komputerowej
Sygnalizacji wlamania,
Telewizji przemystowej
Interkomowej wraz ze sterowaniem furtkami i drzwiami wejsciowymi,
Podtrzymania parametréw cieplno — wilgotnosciowych, wraz ze sterowaniem automatyka
wezla cieplnego (lokalnie i zdalnie),
Projekt wezta cieplnego (wraz z bilansem ciepta)
Projekt uzbrojenia terenu w sieci i przytacza zewngtrzne:
Gazowe,
Wodne + hydranty,
Kanalizacji sanitarnej,
Kanalizacji deszczowej wraz z separatorem,
Elektroenergetyczne NN i SN do trafostacji,
Teletechniczne (telefoniczne i internetowe).
Projekt drogowy — place manewrowe, parkingi i wjazdy na posesj¢
Projekt bram 1 ogrodzenia
Projekt wymagan i zabezpieczen przeciwpozarowych obiektu
Przedmiary i kosztorysy wszystkich branz. Opracowanie budzetu inwestycji
Dokonanie kompletnego uzgodnienia dokumentacji
Aranzacja wnetrz hotelu, socjalnych, czgSci wspdlnych, strefy wejscia gtdwnego wraz z
elementami oznakowania i identyfikacji pomieszczen i kierunkéw komunikacji do nich
Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t liniowych i drogowych w pasie drogi
gminnej
Projekt matej architektury wraz z projektem zieleni nowoprojektowanej oraz elementami
masztéw, reklam i oznakowania zewngtrznego budynku i nieruchomosci
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz z opisem technologii uzytkowania oraz planem
oznakowan i usytuowaniem sprzgtu gasniczego
Ewentualna zamienna i uzupelniajaca w zakresie niezbednym do przeprowadzenia skutecznego
odbioru przedmiotowej inwestycji i uzyskania decyzji zezwalajacej na jej uzytkowanie

6. Wielobranzowe nadzory autorskie

Cena:

Nadzdér obejmujacy czynnosci okreslone w ustawie Prawo Budowlane

Nadzorowanie zgodno$ci wykonywanych robét z projektem wraz z potwierdzeniem zgodno$ci
w dzienniku budowy po wykonaniu catosci robét

Uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie

Udzielanie wykonawcy instrukcji i wyjasnien w zakresie problematyki zawartej w projekcie
Udzial w naradach na budowie i uczestnictwo w odbiorze robot

W ofercie musi si¢ znalez¢ opis sposobu obliczenia ceny wykonania projektu.

Termin wykonania zaméwienia:

Data uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe: 28.02.2010r.
Data wykonania projektu wykonawczego: 15.04.2010r.

Data realizacji nadzoru autorskiego: do czasu zakonczenia budowy.

Rodzaj i opis kryteriéw decydujacych o wyborze oferty:
Rodzaje kryteriéw, ktore beda rozpatrywane przez Zamawiajacego przy wyborze oferty:



1. Kryterium ceny za wykonanie projektu (mozna uzyska¢ 2/3 punktéw).

2. Kryterium do$wiadczenia w realizacji projektow obiektéw hotelowych (mozna uzyskaé 1/3
punktéw).

Opis kryteriow, ktére beda rozpatrywane przez Zamawiajacego przy wyborze oferty:

1. Kryterium ceny: mozna uzyska¢ 20 punktéw. Punktacja zalezy od zaoferowanej ceny, najnizsza
oferta to 20 punktéw, pozostale oferty otrzymaja mniejsza ilo$¢ punktéw na zasadzie o ile procent
wyzsza oferta o tyle procent nizsza punktacja, np. przy cenie wyzszej od najnizszej oferty o 20%
uzyskana liczba punktéw wyniesie 16.

2. Kryterium do$wiadczenia: mozna uzyska¢ 10 punktéw. Punktacja zalezy od ilosci zrealizowanych
projektéw  obiektéw hotelowych, zweryfikowanych przedstawionymi rekomendacjami od
zleceniobiorcéw (rekomendacje musza potwierdza¢ wykonanie projektow obiektéw hotelowych z
zachowaniem umownych terminéw realizacji i bez zastrzezen co do jako$Sci wykonanych projektéw).
Najwigksza ilo§¢ prawidlowych rekomendacji to 10 punktéw. Mniejsza ilos¢ rekomendacji zmniejsza
proporcjonalnie (procentowo) ilos¢ punktéw, np. najwigksza ilos¢ rekomendacji w ofercie to 5 co daje
10 punktéw, nastgpna oferta zawiera 4 rekomendacje, wigc uzyskuje 8 punktow.

Miejsce, sposéb i termin skladania ofert:

Oferty nalezy sklada¢ w szczelnie zaklejonych kopertach w siedzibie Spétki — 57-500 Bystrzyca
Ktodzka,

Ul. Ktodzka 14

Termin sktadania ofert: do dnia 03.02.2010r. wtacznie.



